

## Līgums par Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšanu un pievienošanu vienotai datubāzei

Viļānos

2018.gada 8.oktobrī

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, Jekaterīnas Ivanovas personā, kura darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – Pasūtītājs, un

SIA “Ceļu inženieri”, vienotais reģistrācijas numurs 40003708021, juridiskā adrese Auceņu iela 1, Iksšķīle, LV-5052, turpmāk tekstā – Izpildītājs, ko pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Klismets, kas rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei”, iepirkuma identifikācijas Nr. VNP 2018/30, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un SIA “Ceļu inženieri” iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par sekojošo:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādi, pievienošanu vienotai datubāzei un veikt tās uzturēšanu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/tehniskajam piedāvājumam, t.sk. plānotajam darbu izpildes kalendārajam grafikam (Pielikums Nr.1) un iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), turpmāk tekstā kopā saukts –Darbs.

1.2. Izpildītājs apliecinā, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un uzturēšana”, (identifikācijas Nr. VNP 2018/30) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

### 2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN PAKALPOJUMU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2.2. Darba izpildes kopējais termiņš:

2.2.1. Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde un pievienošana vienotai datubāzei (12 mēneši), neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu;

2.2.2. Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas uzturēšana (36 mēneši).

### 3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Pasūtītājs, saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), apņemas samaksāt Izpildītājam par Darbu kopējo līgumcenu EUR 32026,18 (trīsdesmit divi tūkstoši divdesmit seši *euro* un 18 centi) un PVN 21 % EUR 6725,50 (seši tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci *euro* un 50 centi). Kopējā līguma summa ar PVN 21 % - EUR 38751,68 (trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens *euro* un 68 centi).

3.2. Šī līguma 3.1. punktā minēto Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam sekojošā kārtībā:

3.2.1. Finanšu piedāvājuma līgumcenas daļu (finanšu piedāvājuma 1.sadaļā noteiktajā apjomā) pēc Transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādes pabeigšanas 30 dienu laikā pēc darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas Pasūtītāja grāmatvedībā.

3.2.2. Finanšu piedāvājuma līgumcenas daļu (finanšu piedāvājuma 2.sadaļā noteiktajā apjomā) pēc faktiskās izpildes –I reizi ceturksnī 30 dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

#### 4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar Darba izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
- 4.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šajā Līgumā norādītajos termiņos, atbilstošā daudzumā, komplektācijā pienācīgas kvalitātes, kas pilnībā atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām Iepirkumā un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam.
- 4.3. Izpildītājam ir pienākums, Darba izpildes laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, atskaitīties Pasūtītājam par darba izpildes gaitu un paveikto Darbu.
- 4.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt pabeigto Darbu no Izpildītāja šajā Līgumā norādītajā kārtībā un samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi veiktu Darbu šajā līgumā noteikto līgumcenu.
- 4.5. Izpildītājam ir pienākums visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risināt ar Pasūtītāja pārstāvi – nekustamo īpašumu speciālisti Lidiiju Kuzņecovu, tālrunis: 64662424, e-pasts: lidiija.kuznecova@vilani.lv.
- 4.6. Atbildīgais par Līguma saistību izpildi no Izpildītāja puses ir valdes priekšsēdētājs Jānis Klismets, mob.tāl. 29237597, e-pasts:janisk@cigrupa.lv.

#### 5. DARBA NODOŠANAS – PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 5.1. Kad Darbs ir paveikts, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros.
- 5.2. Pasūtītājam 5 (piecu) dienu laikā no Darba nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas jānodod Izpildītājam parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt Darbu. Gadījumā, ja Pasūtītājs neparaksta aktu 5 (piecu) dienu laikā, kā arī nesniedz motivētu atteikumu pieņemt Darbu, Darbs skaitās pieņemts un apmaksa tiek veikta Līguma 3.2. punktā norādītajā termiņā.
- 5.3. Ja ir Pasūtītāja motivēts atteikums pieņemt Darbu, Puses sastāda divpusēju aktu, kam ir pievienots saraksts par Darba daļām, ko nepieciešams pārstrādāt vai paveikt līdz galam ar norādi par to izpildes termiņiem.

#### 6. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

- 6.1. Par Līguma 2.2.1. punktā noteiktā Darba izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % no līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10 % no līgumcenas.
- 6.2. Par samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, taču ne vairāk kā 10% no kavētās maksājuma summas.
- 6.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
- 6.4. Ja Izpildītājs neveic vai veic nekvalitatīvi sistēmas uzturēšanu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,00 apmērā par katru konstatēto gadījumu (kas fiksēti attiecīgajā aktā).

#### 7. NEPĀRVARAMA VARA

- 7.1. Neviena no Pusēm nebūs atbildīga par pilnas vai daļējas vienas no savām saistībām neizpildes gadījumā, ja nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādu kā palī, ugunsgrēks, zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu izmaiņas un izpildvaras institūciju lēmumi, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas brīža. Ja jebkurš no iepriekš minētajiem apstākļiem tieši ietekmēja līgumā noteikto saistību savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārceļts par attiecīgā apstākļa darbības laiku.
- 7.2. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība, nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, par iepriekš minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās (izbeigšanās) brīža, ar

- ierakstīto vēstuli vai pa faksu jāpaziņo otrai pusei.
- 7.3. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no atbildības par saistību neizpildi. Ja Darbu neizpilde nepārvaramas varas apstākļu rezultātā tiek apturēta vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt tā vienpusēju laušanu, paziņojot par to pretējai pusei 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš. Apmaksa šajā gadījumā tiek veikta pamatojoties uz sastādīto aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu, ko paraksta abas Puses.

## 8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas saistīti ar šo līgumu, Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses nespēj vienoties, strīdus izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

## 9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

- 9.1. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, ko apstiprinājušas abas līgumslēdzējas Puses. Šī vienošanās kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
- 9.2. Līgums var tikt laužts, Pusēm savstarpēji vienojoties.
- 9.3. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu :
- 9.3.1. ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos;
- 9.3.2. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;
- 9.3.3. ja Izpildītājs nekvalitatīvi veic Darbu vai Darba daļu (neatbilstoši tehniskajai specifikācijai);
- 9.3.4. neveic vai nekvalitatīvi veic sistēmas uzturēšanu.
- 9.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, kuri atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
- 9.5. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā un katram no tiem ir vienāds juridisks spēks. No Līguma noslēgšanas brīža pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.
- 9.6. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi Tehniskās specifikācijas/tehniskā piedāvājuma kopija uz 4lp. un Finanšu piedāvājuma kopija uz 2lp., kas ir tā neatņemama sastāvdaļa.


## 10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


### Pasūtītājs:

Vijānu novada pašvaldība,  
Reģ.Nr.90009114114,  
Adrese: Kultūras laukums 1A,  
Vijāni, LV – 4650  
Banka: AS „Swedbank”  
Kods: HABALV22  
Konts: LV73HABA0551026165229

### Izpildītājs:

SIA “Ceļu inženieri”  
Reģ. Nr. 40003708021  
Aveņu iela 1,  
Ikšķile, LV-5052  
Banka: AS “Swedbank”  
Kods: HABALV22  
Konts: LV04HABA0551008495593

  
/J.Ivanova/

  
/J.Klismets/

### SASKAŅOTS

Vijānu novada pašvaldības  
domes juriste

Marija Šļomiņa  
9.11.2018.